Warszawa, dnia 17 września 2019 r.

Nr postępowania 14/WCPR/ZP-PN-7/2019

Zamawiający:
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa
REGON 014931762, NIP 521 29 92 374
tel.: 22 599 71 00, fax: 599 71 01
www.bip.wcpr.pl

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji wentylacji w budynku przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, nr postępowania 14/WCPR/ZP-PN-7/2019.

Informacja
o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na modernizację instalacji wentylacji w budynku przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, nr postępowania 14/WCPR/ZP-PN-7/2019.

Uzasadnienie

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w związku z ogłoszeniem opublikowanym 03.09.2019 r.: w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 591558-N-20192019 r. Termin składania ofert upływa 18 września 2019 r. o godz. 10:00.

W dniu 11.09.2019 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z informacją, że zaproponowane w projekcie miejsce prowadzenia pionów wentylacyjnych jest niemożliwe do wykonania, ponieważ na poziomie parteru i I piętra znajdują się tablice elektryczne, które są niemożliwe do przeniesienia. Wykonawca poprosił również o wskazanie miejsca prowadzenia pionów. Zamawiający ustalił, że dokumentacja techniczna w tym zakresie obarczona jest błędem. Zamawiający z uwagi na nieodległy termin otwarcia ofert nie jest w stanie poprawić posiadanej dokumentacji technicznej. Tym samym w oparciu o opublikowaną dokumentację:

1. Przedmiar_Wentylacja,
2. Opis_L-2_Wentylacja,
3. W-10_Wentylacja_Rzut_Piwnic_L-2,
4. W 11_Wentylacja_Rzut_Parteru_L-2,
5. W 12_Wentylacja_Rzut_1piętra_L-2,

stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i integralną część SIWZ niemożliwym technicznie jest wykonanie roboty budowlanej – modernizacji instalacji wentylacji w budynku przy ul. Lipińskiej 2. Ewentualny wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy i udzielenie zamówienia prowadziłoby do wykonania umowy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Zachodzą zatem podstawy do stwierdzenia, iż postępowanie jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia. Art. 146 ust. 6 ustawy Pzp stanowi: *Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.* Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp: *Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie*

zamówienia, jeżeli: (...) 7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający unieważniając postępowania na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jest uprawniony i obowiązany brać pod uwagę okoliczności skutkujące unieważnieniem umowy mieszczące się w klauzuli generalnej art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Przyznanie wyłącznej kompetencji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do wzruszania zawartych już umów nie powinno ograniczać możliwości zamawiających niedopuszczenia do ich zawarcia przez unieważnienie postępowania, w razie stwierdzenia, że jest ono obarczone takimi poważnymi i nieusuwalnymi wadami wpływającymi na ważność umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie 14/WCPR/ZP-PN-7/2019 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy z uwagi na błąd w dokumentacji technicznej, który uniemożliwia wykonanie roboty budowlanej zgodnie z normami i sztuką budowlaną.

Agnieszka Patela-Owczarczyk
Dyrektor
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
Warszawa, dnia 17 września 2019 r.